

競争入札経過調書（最低価格落札方式）

件 名 航空保安大学校照明器具改良工事

開 札 年 月 日 令和4年12月5日 （落札決定日 令和4年12月20日 ）

入札執行官署 航空保安大学校

落 札 金 額 ￥ 6,754,000 -

落 札 者 株式会社新日通

予 定 価 格 ￥ 15,301,000 -

積 算 額 ￥ 15,301,000 - 入札書比較価格（予定価格の100/110） ￥ 13,910,000 -

調 査 基 準 価 格 ￥ 14,076,920 - 調 査 基 準 価 格 の 100/110 ￥ 12,797,200 -

低入札価格調査実施済 第1回 落札

入札参加者	第1回入札	第2回入札	摘 要
	入札金額	入札金額	
株式会社新日通	6,140,000		第1回 落札
株式会社石津電気	8,779,000		
藤井電機株式会社	9,800,000		
株式会社三機サービス	11,811,922		
有限会社福栄	16,300,000		
水田電工株式会社	19,138,999		
株式会社第一テック	辞退		
渡辺電気工事株式会社	辞退		
信和電気計装株式会社	辞退		

※ 入札金額は入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額である。

※ 予定価格（入札書比較価格）の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。

※ 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額（1円未満の端数は切り捨て。）をもって落札金額とする。

低入札価格調査の実施概要(案2)

工事名 : 航空保安大学校照明器具改良工事

航空保安大学校

調査を実施した業者名、住所 : (株)新日通 大阪府豊中市桜の町3-2-13

項 目	内 容
1. その価格により入札した理由	主な原因は、長年取引のある電材業者から安価で機器を手配できることにより直接工事費を低く抑えることができるためであり、また、LED工事の実績が数多くある協力会社を利用し、安価で施工を行うことも可能である。
2. 契約対象工事附近における手持工事の状況	手持ち工事なし。
3. 契約対象工事に関連する手持工事の状況	葛城・桜井労働基準監督署LED照明取替 工期:2022.10.20-2023.01.31 (間取:12月にて終了予定)
4. 契約対象工事箇所と入札者の事業所、倉庫等との関連(地理的条件)	調査対象者の(株)新日通及び協力業者の田内電気(株)は施工場所と同一府内に事務所及び倉庫があり、自動車にて1時間程度で到着でき、今回工事において現場事務所の設営は不要である。資機材運搬・管理面において経費が増加する要素はなく、緊急時の対応及び安全管理にも支障ないことを確認した。
5. 手持資材の状況	手持資材なし。
6. 資材購入先及び購入先と入札者との関係	長年の取引業者から廉価で購入することが可能であることを確認した。
7. 手持機械数の状況	当該工事は、土木作業がないため建設機械は使用しないこと、また、全て脚立で施工可能であるため特別な機械が必要ないことを確認した。
8. 労務者の具体的供給見通し	労務者は、自社社員及び協力会社社員にて、適切に配置する予定であることを確認した。
9. 過去に施工した公共工事名及び発注者	大阪府営門真住宅 外装吹替に伴う照明器具改修工事(発注者:大阪府)
10. 経営内容	問題なし
11. 1から10までの事情聴取した結果についての調査検討	本件において、上記入札価格内訳書や経営内容その他の事項について調査した結果、当該入札者の入札価格により本業務の内容に適合した履行がされないおそれがあるとは認められなかった。
12. 9の公共工事の成績の状況	工事成績評価点は75.6点となっており、全てが問題なく履行されている。
13. 経営状況	非公表
14. 信用状態	①建設業法の違反 なし ②賃金不払いの状況 なし ③下請け代金の支払遅延状況 なし ④その他 特になし
15. その他必要な事項	特になし