
※ 入札金額は入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額である。
※ 予定価格（入札書比較価格）の範囲内の入札金額であり、評価値の最も高い者を落札者とする（なお、その範囲に満たない入札金額の場合は、各点数を表示しない。）。
※ 評価値は、評価点を各回入札の入札金額（億単位換算）で除して算出する（小数点以下第３位まで表示）。
※ 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10％に相当する額を加算した金額（１円未満の端数は切り捨て。）をもって落札金額とする。

落 札 金 額 ￥ 20,405,000 -

競争入札経過調書（総合評価落札方式(除算方式)）

件 名 TEPS-SIM機器増設その他工事外1件工事

開 札 年 月 日 令和6年9月26日　( 落札決定日 令和6年10月21日 )

入 札 執 行 官 署 国土交通省福岡航空交通管制部

落 札 者

予 定 価 格 ￥ 22,470,737 -

株式会社リバフィー通研

20,427,943 -

調 査 基 準 価 格 ￥ 20,468,886 - 調 査 基 準 価 格 の 100/110 ￥ 18,608,079 -

積 算 額 ￥ 22,470,737 - 入札書比較価格（予定価格の100/110） ￥

基 準 評 価 値 489.525

入札参加者
第１回入札

評 価 点

(満点 122点)

摘　要
入札金額 評 価 値

評 価 値 ≧
基準評価値 入札金額 評 価 値

評 価 値 ≧
基準評価値

低入札価格調査実施済　第１回　落札　

第１回　落札株式会社リバフィー通研 111.0 18,550,000 598.382 ○

第２回入札



 

 

低入札価格調査の実施概要（建設工事） 
 

 

件     名：TEPS-SIM機器増設その他工事外 1件工事 

 

発 注 機 関：福岡航空交通管制部 

 

調査対象業者名：株式会社リバフィー通研 

 

項   目 内   容 

(1) その価格により入札した理由 

直営での施工を行っており、労務単価が

安く済む事ができ、また協力会社 

においても、福岡県に支社を持ち、経費削

減が可能である。協力会社も地域ごと 

に同じ会社を利用しているため、施工経

験を有しており、施工品質も同じ程度に 

維持できる事が確認できた。 

(2) 契約対象工事付近における手持工事の状況 なし 

(3) 契約対象工事に関連する手持工事の状況 

手持ち工事があるが、本工事を施工する

にあたり、提出資料の配置予定技術者 

や工種別労務者配置計画書により、計画

的に配置される事が確認できたため、 

適切な施工が行われると思料する。 

(4) 契約対象工事箇所と入札者の事業所、倉庫等

との地理的条件 

入札者の事務所は大阪府に位置し、当該

工事場所である福岡航空交通管制部と 

は距離があるが、協力会社が福岡に支社

を持っているため、履行は可能であると 

思料する。 

(5) 手持資材の状況 なし（本工事にて資材調達） 

(6) 資材購入先及び購入先と入札者との関係 
資材購入先は 3 社あり、常時取引を行っ

ている事が確認できた。 

(7) 手持機械数の状況 
当該工事で使用する手持機械等は自社で

所有している事が確認できた。 

(8) 労務者の具体的供給見通し 

現場代理人において、自社のものを従事

させるとしており、雇用関係は健康 

保険証の写し、施工等に必要な資格等は

資格者証にて確認したほか、協力会社 

である下請業者が行うとしており、各工

種別に労務者を適切に配置する予定で 

ある事が確認できた。 

(9) 過去に施工した公共工事名及び発注者 
令和元年～令和 5 年度において、国土交

通省航空局 19 件の施工実績があり、 



 

 

工事成績評定は平均 72 点。概ね適切な施

工が行われている事が確認できた。 

(10)経営内容 

直近の財務諸表から健全な経営が行われ

ていると判断する。本契約の内容に適合

した履行が為されないおそれがあるとは

見られない。 

(11)(1)から(10)までの事情聴取した結果につい

ての調査検討 

低入札価格調査資料により、当該業務を

履行する体制は整っていると思料され

る。低入札の主な原因は一般管理費であ

り、企業としての規模が小さく、また、経

営努力により一般管理費等を抑えられる

事から当管制部の積算よりも安価である

事が確認できた。過去の工事成績評定点

からも施工面において問題がない事が確

認でき、またこれまでの公共工事の施工

経験を踏まえて、費用の削減を行いつつ

も、安全で良質な施工に必要な経費が計

上されている事が確認できたため、入札

した価格で仕様内容の確実な履行が可能

であると判断した。 

(12)(9)の公共工事の成績状況 
過去の実績において良好に施工されてい

る。 

(13)経営状況 公表しないこととする。 

(14)信用状況 

法令違反の有無 なし 

賃金不払いの状況 なし 

下請代金の支払遅延状況等 なし 

(15)その他の必要な事項 なし 
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