

令和8年4月8日
大臣官房官庁営繕部

令和8年度 工事・建設コンサルタント業務等の発注見通しの公表

官庁営繕部(国土交通本省)の工事及び建設コンサルタント業務等の発注見通しを公表いたします(令和8年4月8日現在)。

国土交通省では、入札・契約手続のより一層の透明性・競争性を確保するため、官庁営繕工事及び業務の発注に先立ち、発注見通しの公表を行っています。

官庁営繕部(国土交通本省)の発注する工事及び建設コンサルタント業務等について、令和8年度4月期以降の見通しを下記のとおり公表します(別添参照)。

なお、これは令和8年4月8日現在の見通しであるため、実際に発注する工事・業務がこの記載と異なる場合、又は掲載されていない工事・業務が発注される場合があります。

記

1. 工事及び業務等の発注予定件数 【令和8年度4月期以降】
工事 … 9件
建設コンサルタント業務等 … 16件
2. 掲載場所
・入札情報サービス(PPI) <https://www.i-ppi.jp>
・国土交通省ホームページ https://www.mlit.go.jp/gobuild/gobuild_tk1_000007.html
※国土交通省ホームページにおける発注見通しは、随時更新を行います。

(参考) 発注情報のメール配信について

官庁営繕部では、官庁営繕工事・業務への入札参加を検討される方へ、発注情報のメール配信を行っています。

■登録方法

①又は②にアクセスし、表示に従い登録手続を行ってください。PC、タブレット、スマートフォン、携帯電話いずれの端末からも登録できます。

登録は無料です。

- ①国土交通省大臣官房官庁営繕部、地方整備局営繕部等のホームページにあるバナー
「官庁営繕工事・業務メール配信サービス」

バナーのイメージ→



- ②ホームページ「https://www.mlit.go.jp/gobuild/gobuild_fr2_000007.html」

■メール配信される発注情報

原則、入札公告日(又は公示日)に、①～③の内容が配信されます。

- ①工事名称又は業務名称
- ②工事種別・工事の等級区分・施工場所又は業務種別
- ③技術資料(工事)又は参加表明書(業務)の提出締切日

なお、正式な内容は入札情報サービス (<https://www.i-ppi.jp>)にてご確認下さい。

<お問合せ先>

【工事、設計業務、図面作成等業務】大臣官房官庁営繕部整備課特別整備室 企画専門官 七枝
代表:03-5253-8111(内線 23694) 直通:03-5253-8243
【その他の業務】 大臣官房官庁営繕部計画課 営繕技術企画官 松村
代表:03-5253-8111(内線 23222) 直通:03-5253-8234

■ 営繕工事 発注見通し一覧表 (令和8年4月8日付)

※この一覧表は、上記日付現在の営繕工事の発注見通しです。

各工事の詳細については、公告時の入札説明書又は入札情報サービス工事発注予定情報(PPI)にてご確認ください。→→→→→→ <http://www.i-ppi.jp/Search/Web/Index.htm>
 オレンジ色のセルは[公告中]の工事です。 凡例:

※この一覧は、上記日付現在の情報です。 実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、公告開始となっている場合、又はここに掲載されない工事が発注される場合があります。

工事名	工事種別	入札方式	工事場所	工期	工事概要	工事発注規模	入札予定時期	公告手続	申請書提出期限	備考
【新規】 中央合同庁舎第5号館改修(26)電気設備その他工事	電気設備工事	一般競争入札方式	東京都千代田区霞が関1-2-2	令和8年10月の任意着 手期限までに開始 して約34ヶ月	中央合同庁舎第5号館(SRC-26/3、延べ約 100,600㎡)の受変電設備更新及びそれに伴う 建築、機械設備改修工事	20億円以上	第2四半期 (令和8年 8月予定)	—	—	余裕期間制 度の活用(任 意着手方式)
【新規】 特許庁総合庁舎改修(26)電気設備その他工 事	電気設備工事	一般競争入札方式	東京都千代田区霞が関3-4-3	令和9年1月の任意着 手期限までに開始して 約32ヶ月	特許庁総合庁舎(S-16/3、延べ約86,800㎡) のCVCF更新及びそれに伴う建築、機械設備 改修工事	20億円以上	第2四半期 (令和8年 9月予定)	—	—	・余裕期間制 度の活用(任 意着手方式) ・見積り活用
【新規】 経済産業省総合庁舎別館屋上防水改修(26) 建築工事	建築工事	一般競争入札方式	東京都千代田区霞が関1-3-1	契約の翌日から令和9 年8月までの約12ヶ月	経済産業省総合庁舎別館(SRC-11/2 延べ 約59,700㎡)における屋上防水改修工事及び それに伴う電気設備改修工事	3億4,000万円以上9億円未満	第2四半期 (令和8年 7月予定)	—	—	—
【新規】 経済産業省総合庁舎本館書架Ⅱ期改修(26) 建築工事	建築工事	一般競争入札方式	東京都千代田区霞が関1-3-1	契約の翌日から令和9 年3月までの約8ヶ月	経済産業省総合庁舎本館(S-18/3 延べ約 53,000㎡)の地下書庫内電動棚改修及びそれ に伴う電気設備改修工事	3億4,000万円以上9億円未満	第2四半期 (令和8年 8月予定)	—	—	—
【新規】 衆議院第二別館改修(26)機械設備その他工 事	暖冷房衛生設備工事	一般競争入札方式	東京都千代田区永田町1-6-3	令和9年6月の任意着 手期限までに開始して 約20ヶ月	衆議院第二別館(SRC-9/3、延べ約36,500 ㎡)の排水除害設備改修、国会記者事務所 (SRC-4/2、延べ約6,900㎡)の自動制御設備 改修及びそれらに伴う建築、電気設備改修工 事	2億3,000万円以上3億円未満	第3四半期 (令和8年 12月予定)	—	—	余裕期間制 度の活用(任 意着手方式)
【新規】 中央合同庁舎第6号館改修(26)エレベーター 設備工事	機械設備工事	一般競争入札方式	東京都千代田区霞が関1-1-1	令和13年2月までのフ レックス工期 (始期及び終期を任意 に設定可能で、約41ヶ 月を想定)	中央合同庁舎第6号館A棟(S-21/4、延べ約 125,700㎡)の一般用2台及び非常用2台のエ レベーター設備更新	15億円以上30億円未満	第2四半期 (令和8年 9月予定)	—	—	余裕期間制 度の活用(フ レックス方式)
【新規】 外務省飯倉別館改修(26)エレベーター設備工 事	機械設備工事	一般競争入札方式	東京都港区麻布台1-5-3	令和11年2月までのフ レックス工期 (始期及び終期を任意 に設定可能で、約15ヶ 月を想定)	外務省飯倉別館(RC-3/1、延べ約5,700㎡)の エレベーター設備(5~6号機)更新	7,000万円以上1億円未満	第2四半期 (令和8年 9月予定)	—	—	余裕期間制 度の活用(フ レックス方式)
【新規】 経済産業省総合庁舎厚生棟改修(26)建築そ の他工事	建築工事	随意契約	東京都千代田区霞が関1-3-1	契約の翌日から令和9 年3月までの約8ヶ月	経済産業省総合庁舎本館(S-18/3 延べ約 53,000㎡)厚生棟における使用調整及びそれ に伴う電気設備、機械設備改修工事	3億4,000万円以上9億円未満	第1四半期 (令和8年 6月予定)	—	—	—
【新規】 中央合同庁舎第3号館耐震改修(26)エレベ ーター設備工事	機械設備工事	随意契約	東京都千代田区霞が関2-1-3	契約の翌日から令和9 年3月までの約8ヶ月	中央合同庁舎第3号館(SRC-11/2、延べ約 70,100㎡)のエレベーター設備(8号機)更新	3,000万円未満	第2四半期 (令和8年 7月予定)	—	—	—

■建設コンサルタント業務等 発注見通し一覧表 (令和8年4月8日付)

※この一覧表は、上記日付現在の営繕関係業務の発注見通しです。

各業務の詳細については、入札情報サービス(PPI)にてご確認ください。→→→→→

<http://www.i-ppi.jp/Search/Web/Index.htm>

オレンジ色のセルは「公告中」の業務です。 凡例:

※この一覧は、上記日付現在の情報です。 実際に発注する業務がこの掲載と異なる場合、公告開始となっている場合、又はここに掲載されない業務が発注される場合があります。

業務名	入札方式	工事場所	履行期間	業務概要	入札予定時期	公告手続	申請書提出期限	備考
【新規】 令和8年度既存コンクリートの劣化調査業務	一般競争入札方式	—	約6ヶ月	既存庁舎のコンクリートの中性化調査を行う。	第1四半期(令和8年5月予定)			
【新規】 令和8年度建築保全業務労務費等調査業務	一般競争入札方式	—	約9ヶ月	官庁施設の建築保全業務に係る費用を積算するための参考単価である建築保全業務労務単価の作成のため、保全業務従事者の賃金、労働時間等に係る実態調査及び基礎資料の作成を行う。	第1四半期(令和8年6月予定)			
【新規】 令和8年度公共建築工事標準仕様書等基礎調査資料作成業務	一般競争入札方式	—	約27ヶ月	公共建築工事標準仕様書等について、材料・工法などの施工実態等を踏まえ、各省庁等及び関係団体等から提出された改定意見の整理や資料収集、関係法令や公的規格等の新規制定・改定内容の調査等を行い、改定のための基礎資料を取りまとめる。	第1四半期(令和8年6月予定)			
【新規】 外務省飯倉別館改修(26)設計業務	一般競争入札方式	—	約10ヶ月	外交史料館別館の書庫化に向けたリニューアルに係る改修設計及び飯倉別館における建築基準法等の適合調査	第2四半期(令和8年7月予定)			
【新規】 令和8年度公共建築工事等における歩掛りに関する実態調査及び解析資料作成業務	簡易公募型プロポーザル方式	—	約26ヶ月	現場実態を踏まえた適正な予定価格の設定に向け、公共建築工事等の現場における材料、労務、機械器具等の歩掛り(単位施工量当たり又は日当たりの材料数量、労務工数、機械運転時間等の所要量)について、実態把握のための調査を行い、歩掛り作成に係る技術資料をとりまとめる。	第2四半期(令和8年7月予定)			
【新規】 令和8年度公共建築工事積算に関する調査検討業務	簡易公募型プロポーザル方式	—	約32ヶ月	公共建築工事積算基準の共通費(共通仮設費、現場管理費及び一般管理費等)、公共建築工事標準単価積算基準の専門工事業者等の諸経費等について、実態調査等の結果を分析し、現行基準との適合性の検証等を行う。	第2四半期(令和8年7月予定)			
【新規】 令和8年度建築保全業務共通仕様書等の改定に関する調査検討業務	簡易公募型プロポーザル方式	—	約8ヶ月	建築保全業務共通仕様書、建築保全業務積算基準及び同要領の改定に必要な情報の収集及び検討を行い、改定に係る技術資料をとりまとめる。 また、建築保全業務積算基準の諸経費に関するアンケート調査を行う。	第2四半期(令和8年7月予定)			
【新規】 令和8年度官庁営繕業務に係るデータ活用方策及びデジタル技術の適用可能性調査検討業務	簡易公募型プロポーザル方式	—	約8ヶ月	デジタル技術等を活用した業務の効率化のため、官庁営繕業務に係るデータの活用方策及び官庁営繕業務におけるデジタル技術の適用可能性について調査検討を行い、技術資料をとりまとめる。	第2四半期(令和8年7月予定)			
【新規】 令和8年度官庁営繕事業におけるBIM活用に関する調査検討業務	簡易公募型プロポーザル方式	—	約8ヶ月	官庁営繕事業の施工段階におけるBIMの活用状況、設計BIMデータの活用方法等について検討を行い、官庁営繕事業におけるBIMの活用に関する技術資料のとりまとめを行う。	第2四半期(令和8年7月予定)			

■建設コンサルタント業務等 発注見通し一覧表 (令和8年4月8日付)

※この一覧表は、上記日付現在の営繕関係業務の発注見通しです。

各業務の詳細については、入札情報サービス(PPI)にてご確認ください。→→→→→

(<http://www.i-ppi.jp/Search/Web/Index.htm>)

オレンジ色のセルは[公告中]の業務です。 凡例:

※この一覧は、上記日付現在の情報です。実際に発注する業務がこの掲載と異なる場合、公告開始となっている場合、又はここに掲載されない業務が発注される場合があります。

業務名	入札方式	工事場所	履行期間	業務概要	入札予定時期	公告手続	申請書提出期限	備考
【新規】 令和8年度官庁施設における中規模木造庁舎のコストに関する調査検討業務	簡易公募型プロポーザル方式	—	約8ヶ月	官庁施設の木造化の更なる促進のため、中規模木造庁舎の工事費について調査・検討を行い、一般的な中規模木造庁舎の計画・設計段階におけるコスト検討において活用するための資料を作成する。	第2四半期(令和8年7月予定)			
【新規】 官庁施設に求められる性能の規定のあり方に関する調査検討業務	簡易公募型プロポーザル方式	—	約8ヶ月	官庁施設の木造化を促進する観点から、官庁施設の種類等に応じて求められる耐火性能について改めて整理するとともに、災害の激甚化・頻発化等を踏まえ、災害応急対策活動の拠点となる官庁施設等の整備において求められる各種災害に対する性能とその基準等への規定のあり方について整理する。	第2四半期(令和8年7月予定)			
【新規】 令和8年度官庁施設におけるライフサイクルカーボン削減に関する調査検討業務	簡易公募型プロポーザル方式	—	約8ヶ月	建築物のライフサイクル全体を通じたCO2排出量(以下、「ライフサイクルカーボン」という。)の削減に資することを目的とし、官庁施設のライフサイクルカーボンについて、建築物ホールライフカーボン算定ツール(J-CAT)を用いた評価の実施及び削減に向けた課題の整理を行い、技術資料としてとりまとめる。	第2四半期(令和8年7月予定)			
【新規】 三田共用会議所外2件改修(26)修正図面作成等業務	指名競争	—	約9ヶ月	三田共用会議所の特定天井改修に係る修正設計、経済産業省総合庁舎の煙道仕上改修設計及び中央合同庁舎6号館B棟のエレベーター改修設計	第1四半期(令和8年6月予定)			
【新規】 外務本省外2件(26)設備改修実施図面作成等業務	指名競争	—	約8ヶ月	外務本省のPAC及び外務省飯倉別館の空調設備改修設計、中央合同庁舎6号館B・C棟の熱源改修設計	第1四半期(令和8年6月予定)			
【新規】 特許庁総合庁舎外1件(26)設備改修実施図面作成等業務	指名競争	—	約11ヶ月	特許庁総合庁舎の自動火災報知装置改修設計及び経済産業省の構内配電線路改修設計	第1四半期(令和8年6月予定)			
【新規】 中央合同庁舎第6号館(26)設備改修実施図面作成等業務	指名競争	—	約7ヶ月	中央合同庁舎6号館の照明設備改修設計	第1四半期(令和8年6月予定)			