

平成14年度 営繕工事の発注の見通しの公表について（平成14年10月現在）

官庁営繕部（国土交通本省及び筑波研究学園都市施設管理センター）における平成14年度の営繕工事の発注の見通しを下記のとおり公表いたします。

なお、ここに掲載する内容は、平成14年10月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。

また、主要建設資材需要見込み量は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

1. 一般競争入札

[国土交通本省]

1-1 工 事 名：国立国会図書館東京本館改修（02）建築工事

- 1) 工 事 種 別：建築工事
- 2) 工 事 場 所：東京都千代田区永田町1-10-1
- 3) 工 期：約24ヶ月
- 4) 工 事 概 要：建築改修一式
- 5) 入札予定時期：第3四半期

[筑波研究学園都市施設管理センター]

1-2 工 事 名：農林水産技術会議事務局筑波事務所エネルギーセンター その他改修（02）機械設備工事

- 1) 工 事 種 別：暖冷房衛生設備工事
- 2) 工 事 場 所：茨城県つくば市観音台2-1-9
- 3) 工 期：約6ヶ月
- 4) 工 事 概 要：空調設備改修一式
(主要建設資材需要見込み量)
高温水ボイラー（12,800KVA）1台 他
- 5) 入札予定時期：第3四半期

2. 公募型指名競争入札

[国土交通本省]

2-1 工 事 名：経済産業省総合庁舎改修（02）電気設備工事

- 1) 工 事 種 別：電気設備工事
- 2) 工 事 場 所：東京都千代田区霞が関1-3-1
- 3) 工 期：約6ヶ月
- 4) 工 事 概 要：電気設備改修一式
- 5) 入札予定時期：第3四半期

- 2 - 2 工 事 名：参議院傍聴参観・テレビ中継施設昇降機設備工事
- 1) 工 事 種 別：機械設備工事
 - 2) 工 事 場 所：東京都千代田区永田町 1 - 7 - 1
 - 3) 工 期：約 2 1 ヶ月
 - 4) 工 事 概 要：鉄筋コンクリ - ト造 地上 2 階地下 3 階建
延べ面積 約 3 , 5 0 0 m²
 - 5) 入札予定時期：第 4 四半期
- 2 - 3 工 事 名：外務本省改修 (0 2) 機械設備工事
- 1) 工 事 種 別：暖冷房衛生設備工事
 - 2) 工 事 場 所：東京都千代田区霞が関 2 - 2 - 1
 - 3) 工 期：約 5 ヶ月
 - 4) 工 事 概 要：機械設備改修一式
 - 5) 入札予定時期：第 3 四半期
- 2 - 4 工 事 名：経済産業省総合庁舎改修 (0 2) 機械設備 (衛生)
その他工事
- 1) 工 事 種 別：暖冷房衛生設備工事
 - 2) 工 事 場 所：東京都千代田区霞が関 1 - 3 - 1
 - 3) 工 期：約 3 ヶ月
 - 4) 工 事 概 要：給排水衛生設備その他改修一式
 - 5) 入札予定時期：第 3 四半期
- [筑波研究学園都市施設管理センター]
- 2 - 5 工 事 名：国立環境研究所環境試料タイムカプセル棟 (仮称)
建築工事
- 1) 工 事 種 別：建築工事
 - 2) 工 事 場 所：茨城県つくば市小野川 1 6 - 2
 - 3) 工 期：約 3 ヶ月
 - 4) 工 事 概 要：研究施設 鉄筋コンクリート造 地上 2 階建
延べ面積 約 2 , 0 0 0 m²
 - 5) 入札予定時期：第 4 四半期
- 2 - 6 工 事 名：農林水産技術会議事務局筑波事務所エネルギーセンター
その他改修 (0 2) 電気設備工事
- 1) 工 事 種 別：電気設備工事
 - 2) 工 事 場 所：茨城県つくば市観音台 2 - 1 - 9
 - 3) 工 期：約 6 ヶ月
 - 4) 工 事 概 要：電気設備改修一式

5) 入札予定時期：第3四半期

2 - 7 工 事 名：国土技術政策総合研究所（旭）構内配電線路その他改修
（02）電気設備工事

- 1) 工事種別：電気設備工事
- 2) 工事場所：茨城県つくば市大字旭1
- 3) 工期：約4ヶ月
- 4) 工事概要：電気設備改修一式
- 5) 入札予定時期：第3四半期

2 - 8 工 事 名：国立環境研究所試料タイムカプセル棟（仮称）
電気設備工事

- 1) 工事種別：電気設備工事
- 2) 工事場所：茨城県つくば市小野川16-2
- 3) 工期：約2ヶ月
- 4) 工事概要：研究施設 鉄筋コンクリート造 地上2階建
延べ面積 約 2,000m²
- 5) 入札予定時期：第4四半期

2 - 9 工 事 名：気象研究所低温実験棟改修（02）機械設備その他工事

- 1) 工事種別：暖冷房衛生設備工事
- 2) 工事場所：茨城県つくば市長峰1-1
- 3) 工期：約6ヶ月
- 4) 工事概要：空調設備その他改修一式
- 5) 入札予定時期：第3四半期

2 - 10 工 事 名：国立環境研究所環境試料タイムカプセル棟（仮称）
機械設備工事

- 1) 工事種別：暖冷房衛生設備工事
- 2) 工事場所：茨城県つくば市小野川16-2
- 3) 工期：約2ヶ月
- 4) 工事概要：研究施設 鉄筋コンクリート造 地上2階建
延べ面積 約 2,000m²
- 5) 入札予定時期：第4四半期

3. 工事希望型競争入札

該当なし

4. 通常指名競争入札

[国土交通本省]

4 - 1 工 事 名：人事院青山分室改修（02）建築その他工事

- 1) 工 事 種 別：建築工事
- 2) 工 事 場 所：東京都渋谷区渋谷4 - 1 1 2 - 1
- 3) 工 期：約5ヶ月
- 4) 工 事 概 要：建築その他改修一式
- 5) 入札予定時期：第3四半期

4 - 2 工 事 名：衆議院議員会館改修（02）機械設備その他工事

- 1) 工 事 種 別：機械設備工事
- 2) 工 事 場 所：東京都千代田区永田町2 - 2
- 3) 工 期：約5ヶ月
- 4) 工 事 概 要：機械設備改修一式
- 5) 入札予定時期：第3四半期

4 - 3 工 事 名：衆議院第二別館改修（02）機械設備その他工事

- 1) 工 事 種 別：機械設備工事
- 3) 工 事 場 所：東京都千代田区永田町1 - 6 - 1
- 3) 工 期：約6ヶ月
- 4) 工 事 概 要：機械設備改修一式
- 5) 入札予定時期：第3四半期

[筑波研究学園都市施設管理センター]

4 - 4 工 事 名：筑波施設管理センター南部連絡跡地整備工事

- 1) 工 事 種 別：建築工事
- 2) 工 事 場 所：茨城県つくば市大角豆2012
- 3) 工 期：約3ヶ月
- 4) 工 事 概 要：庁舎取り壊しその他一式
- 5) 入札予定時期：第3四半期

4 - 5 工 事 名：国立医薬品食品衛生研究所筑波試験場資源保存棟 設備工事

- 1) 工 事 種 別：暖冷房衛生設備工事
- 2) 工 事 場 所：茨城県つくば市八幡台1
- 3) 工 期：約6ヶ月
- 4) 工 事 概 要：研究施設 鉄骨造 地上2階建
延べ面積 約 430 m²
- 5) 入札予定時期：第3四半期

- 4 - 6 工 事 名：国立環境研究所環境試料タイムカプセル棟（仮称）
エレベーター設備工事
- 1) 工 事 種 別：機械設備工事
 - 2) 工 事 場 所：茨城県つくば市小野川 1 6 - 2
 - 3) 工 期：約 2 ヶ月
 - 4) 工 事 概 要：研究施設 鉄筋コンクリート造 地上 2 階建
延べ床面積 約 2 , 0 0 0 m²
 - 5) 入札予定時期：第 4 四半期

5 . 随意契約

[国土交通本省]

- 5 - 1 工 事 名：迎賓館改修（ 0 2 ）建築その他工事
- 1) 工 事 種 別：建築工事
 - 2) 工 事 場 所：東京都港区元赤坂 2 - 1 - 1
 - 3) 工 期：約 6 ヶ月
 - 4) 工 事 概 要：建築改修一式
 - 5) 入札予定時期：第 3 四半期

- 5 - 2 工 事 名：衆議院議員会館改修（ 0 2 ）エレベーター設備
その他工事
- 1) 工 事 種 別：機械設備工事
 - 2) 工 事 場 所：東京都千代田区永田町 2 - 2
 - 3) 工 期：約 6 ヶ月
 - 4) 工 事 概 要：エレベーター設備改修一式
 - 5) 入札予定時期：第 4 四半期

[筑波研究学園都市施設管理センター]

- 5 - 3 工 事 名：国立衛研研究本館改修（ 0 2 ）電気設備工事
- 1) 工 事 種 別：電気設備工事
 - 2) 工 事 場 所：茨城県つくば市八幡台 1
 - 3) 工 期：約 6 ヶ月
 - 4) 工 事 概 要：電気設備改修一式
 - 5) 入札予定時期：第 3 四半期

- 5 - 4 工 事 名：農筑事研究情報計算センター改修（ 0 2 ）機械設備
その他工事
- 1) 工 事 種 別：暖冷房衛生設備工事
 - 2) 工 事 場 所：茨城県つくば市観音台 2 - 1 - 9
 - 3) 工 期：約 6 ヶ月

4) 工事概要：機械設備改修一式

5) 入札予定時期：第3四半期

5 - 5 工 事 名：国総研（旭）研修棟改修（02）機械設備その他工事

1) 工事種別：暖冷房衛生設備工事

2) 工事場所：茨城県つくば市大字西沢2

3) 工期：約5ヶ月

4) 工事概要：空調設備改修一式

5) 入札予定時期：第3四半期