

平成21年度 営繕工事の発注の見通しの公表（追加及び変更等）について  
(平成21年8月6日現在)

官庁営繕部（国土交通本省）における平成21年度の営繕工事の発注の見通しの公表について下記のとおり追加及び変更いたします。

ここに掲載する内容は、平成21年8月6日現在の見通しであるため、実際に発注する工事と異なる場合、またはここに掲載されていない工事を発注する場合があります。

また、予定工事発注規模は公表時点の見込みであり、公表後変更することがあります。

【追加する工事】

1. 一般競争入札

- 1-1 工 事 名：経済産業省総合庁舎別館他改修(09)建築工事
- 1) 工 事 種 別：建築工事
  - 2) 工 事 場 所：東京都千代田区霞が関1-3-1
  - 3) 工 期：約24ヶ月
  - 4) 工 事 概 要：庁舎（SRC-11-2、延べ59,741㎡）他の給排水設備改修に伴う便所及び給湯室改修等
  - 5) 予定工事発注規模：3億円以上5億円未満
  - 6) 入札予定時期：第3四半期

2. 工事希望型競争入札

該当なし

3. 通常指名競争入札

該当なし

4. 随意契約

該当なし

【変更する工事】

1. 一般競争入札

1-1 「経済産業省総合庁舎改修(09)機械設備その他工事」を次のとおり変更する。

- 工 事 名：経済産業省総合庁舎改修(09)機械設備工事
- 1) 工 事 種 別：暖冷房衛生設備工事
  - 2) 工 事 場 所：東京都千代田区霞が関1-3-1
  - 3) 工 期：約24ヶ月
  - 4) 工 事 概 要：庁舎（SRC-11-2、延べ59,741㎡）他の給排水設備改修、本館空調設備改修
  - 5) 予定工事発注規模：7億2,000万円以上10億円未満
  - 6) 入札予定時期：第3四半期

- 1-2 「経済産業省総合庁舎改修(09)電気設備工事」を次のとおり変更する。
- 1) 工事種別：電気設備工事
  - 2) 工事場所：東京都千代田区霞が関1-3-1
  - 3) 工期：約24ヶ月
  - 4) 工事概要：庁舎（SRC-11-2、延べ59,741㎡）他の電話交換設備更新、給排水改修及び熱源改修に伴う電気設備改修
  - 5) 予定工事発注規模：5億円以上7億2,000万円未満
  - 6) 入札予定時期：第3四半期

2. 工事希望型競争入札  
該当なし

3. 通常指名競争入札  
該当なし

4. 随意契約  
該当なし

**【取りやめる工事】**

1. 一般競争入札

- 1-1 工事名：経済産業省総合庁舎別館熱源改修(09)電気設備工事
- 1) 工事種別：電気設備工事
  - 2) 工事場所：東京都千代田区霞が関1-3-1
  - 3) 工期：約6ヶ月
  - 4) 工事概要：空調熱源改修に伴う電気設備改修
  - 5) 予定工事発注規模：1億2,000万円以上2億円未満
  - 6) 入札予定時期：第2四半期

2. 工事希望型競争入札  
該当なし

3. 通常指名競争入札  
該当なし

4. 随意契約  
該当なし