

競争入札経過調書（最低価格落札方式）

件 名 東京航空交通管制部自動火災報知設備更新作業

開 札 年 月 日 令和6年8月27日（落札決定日 令和6年9月24日）

入札執行官署 国土交通省航空局

落 札 金 額 ￥ 32,450,000 -

落 札 者 能美防災株式会社

予 定 価 格 ￥ 54,427,230 -

積 算 額 ￥ 54,427,230 - 入札書比較価格（予定価格の100/110） ￥ 49,479,300 -

調 査 基 準 価 格 ￥ 32,656,338 - 調 査 基 準 価 格 の 100/110 ￥ 29,687,580 -

低入札価格調査実施済 第1回 落札

入札参加者	第1回入札	第2回入札	摘 要
	入札金額	入札金額	
能美防災株式会社	29,500,000		第1回 落札
株式会社サイボウ	30,000,000		

※ 入札金額は入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額である。
※ 予定価格（入札書比較価格）の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。
※ 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額（1円未満の端数は切り捨て。）をもって落札金額とする。

〈 落札者の決定について 〉

件 名： 東京航空交通管制部自動火災報知設備更新作業

入 札 年 月 日： 令和6年8月27日

入 札 場 所： 国土交通省 航空局 入札室

上記入札について、予算決算及び会計令第86条第1項の規定により調査した結果、次のとおり落札者を決定をしたので、契約事務取扱規則第10条第3項の規定により公表する。

1. 落 札 者： 能美防災株式会社

2. 落 札 者 決 定 日： 令和6年9月24日

令和6年9月24日

支出負担行為担当官
国土交通省航空局長 平岡 成哲

低入札価格調査の実施概要（物品の製造又は役務の提供等）

件 名：東京航空交通管制部自動火災報知設備更新作業

発 注 機 関：国土交通省 航空局

調査対象業者名：能美防災株式会社

項 目	内 容
(1) その価格により入札した理由	調査対象業者は、東京航空交通管制部の新築時をはじめ前回までの自動火災報知設備更新工事においても施工を担当しており、更新作業に必要とされる手続きから完成図書の製作ノウハウまでを網羅的に熟知しているため、経費の削減をすることができるかと判断した。 また、調査対象業者は、既設設備の状況を詳細に把握しており、既設調査及びデータ作成費の削減ができることから、本件については当該価格で適正に処理が可能と判断する。
(2) 当該契約の履行体制	業務履行体制については、作業従事者を5名程度配置する予定となっており、東京航空交通管制部の設備に詳しく、更新作業の経験が豊富な技術者を配置することを確認したため、問題は認められない。
(3) 当該契約期間中における他の契約請負状況	調査対象業者は契約期間中に多数契約請負があるが、適切に履行体制を構築することから、本件の履行に支障を来すものではない。
(4) 手持機械等の状況	該当なし
(5) 国及び地方公共団体等から過去において受注・履行した契約件名及び発注者	○一般国道40号音威子府村音威子府トンネル外消火設備製作据付工事 （北海道開発局旭川開発建設部） ○日高自動車道新冠町大狩部トンネル非常用消火栓設備設置工事 （北海道開発局室蘭開発建設部） ○令和4年度41号下呂トンネル消火設備更新工事 （中部地方整備局高山国道事務所） 他複数

(6) 経営内容	決算報告書から、健全な経営が行われている。
(7) (1)から(6)までの事情聴取した結果についての調査検討	今回の入札価格について、資料の提示及び事情聴取を実施した結果、本件は入札価格が調査基準価格を下回っているものの、当該業者が契約履行を行うことについて、特段の問題はない。
(8) 信用状況	過去に受注した業務において、不履行を発生させたことはなく、信用状況に問題はない。
(9) その他の必要な事項	特になし。