

様式

〇〇年 〇月 〇日

国土交通大臣 殿

事業者名、代表者氏名(役職含む)を記載してください。

住 所

〇〇県〇〇市〇〇町〇〇番地

氏名又は名称

〇〇市長 〇〇 〇〇

押印は不要です。

令和7年度予算 地域における受入環境整備促進事業補助金
(持続可能な観光計画の策定支援事業)
事業計画書

令和7年度予算 地域における受入環境整備促進事業補助金(持続可能な観光計画の策定支援事業)について、別紙のとおり関係書類を添えて応募します。

事業者名	〇〇市
------	-----

別紙1 補助対象内容の概要

補助対象事業者名

〇〇市

補助対象計画の情報			
持続可能な観光計画の名称	〇〇市持続可能な観光振興計画		
策定を予定している計画の概要	〇〇市は、〇〇市中心部に建設された庭園等が訪日外国人観光客からも近年人気となっている。また、新たに〇〇国からの国際線が就航した〇〇空港からのアクセスがよく、〇〇国を中心に外国人旅行者が拡大している。		
計画策定に至った経緯・理由	〇〇を受けて、持続可能な観光計画策定の必要性が高まったことから、R6年度予算にて作成することとした。		
補助対象計画地域における旅行者の年間総入込数	国内旅行者数	訪日外国人旅行者数	総計
	約 200,000 人/年	約 30,000 人/年	約 230,000 人/年
入込数の算出方法	「〇〇市観光調査」より、「〇〇市」の訪問数。		

補助対象要件への該当性			
計画策定方針 <small>(必ずチェック又は記入して下さい。)</small>	「日本版持続可能な観光ガイドライン(JSTS-D)」に取り組むことを明記すること。 ※JSTS-Dで定めるAマネジメント B社会経済 C文化 D環境の各分野又は指標に合致する取組等		○
	観光計画等は、複数年の計画とすること。		○ 10 年
	観光計画等は、定期的な見直し(少なくとも5年ごと)及び一般公表を行うこととすること。	見直し 公表	○ 5 年
	専門家や外部有識者、地域住民を含むステークホルダー等の意見を聞いて作成することとする。		○
	観光計画等に関連する取組の結果を公表することとする。		○
JSTS-D研修の受講 <small>(必ずチェックして下さい。)</small>	観光庁HP「持続可能な観光地づくりに向けた研修動画」 (https://www.mlit.go.jp/kankocho/jsts-d_movie.html)を事業完了までに全て受講し、確認テストに合格する。又はGSTCトレーニングを受講し修了証を得る。		○
JSTS-Dロゴマークの取得 <small>(必ずチェックして下さい。)</small>	本事業で計画策定後取得		
他の補助制度等の活用 の有無 <small>(活用している・予定がある場合は具体的に記入下さい。)*</small>	活用の有無	無	
	補助金等の交付元		
	補助金等の名称		

※ 同一の事業計画で国(独立行政法人を含みます。)の他の補助金、助成金の交付を受けている、又は受けることが決まっている場合は、補助対象外となります。

「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律」等をご参考の上、他の補助制度等の利用状況を記入下さい。

事業実施主体(補助対象事業者)			
事業実施主体(団体)名	〇〇市		
法人番号	0000000000000		
区分	地方公共団体		
住所	〇〇県〇〇市〇〇町〇〇番地		
担当者名	産業振興部 観光振興室 主任 観光 太郎		
連絡先(電話番号・FAX番号)	電話	(△△△)-△△△-△△△	FAX (△△△)-△△△-△△△
連絡先(メールアドレス)	△△@△△△.△△△.△△		

別紙2 事業計画

補助対象事業者名 ○○市

持続可能な観光計画名 ○○市持続可能な観光振興計画

(税抜き、単位：円)

	補助対象事業の種別 (補助対象経費の区分)	補助対象事業の 名称	補助対象事業の 目的・内容	補助対象内容	補助対象事業の 着手及び完了予定日	費用総額		補助対象経費	補助金額	備考
						負担者	負担額			
1	地域におけるJSTS-Dに取り 組むことを明記した持 続可能な観光計画の策定	観光計画策定のため の関係者との調整や 有識者招聘、コンサル ティング等	計画の内容検討、 JSTS-Dの考え方に基 づいているかの確認 を行うため。	計画策定に向けた支 援(6ヶ月)	着手予定日 R7.8.1 完了予定日 R8.1.31	国 申請者	3,000,000 1,500,000 1,500,000	3,000,000	1,500,000	※見積書No.1に該当
2	観光計画の策定に関連す る調査等	現状把握のための調 査分析やワーク ショップの実施	計画を策定するた めの現地調査・分析 を行うため。	調査の実施・分析 (3ヶ月)	着手予定日 R7.7.1 完了予定日 R7.9.30	国 申請者	1,300,000 650,000 650,000	1,300,000	650,000	※見積書No.2に該当
3	公表に係る費用等、その 他	観光計画の策定に付 随する事業	策定した計画を広く 周知するため。	観光計画の印刷製本	着手予定日 R8.2.1 完了予定日 R8.2.28	国 申請者	200,000 100,000 100,000	200,000	100,000	※見積書No.3に該当
4					着手予定日 完了予定日	国 申請者	0		0	
5					着手予定日 完了予定日	国 申請者	0		0	
計							4,500,000	4,500,000	2,250,000	

別紙3 持続可能な観光計画の策定(実施概要)

計画策定の概要									
項目	内容								
支援の種類	○ 計画作成の支援(全般)								
	○ 調査								
	ワークショップ等の開催								
	関係事業者への説明・周知								
	○ その他(観光計画の印刷製本)								
支援の目的	専門家による伴走支援、基礎調査の実施により、JSTS-Dを活用した持続可能な観光計画の策定支援を行うもの。								
実施計画	<table border="1"> <tr> <td>【日程】</td> <td>令和7年6月〇日～令和8年3月〇日</td> </tr> <tr> <td>【講師・専門家】</td> <td>〇〇 〇〇</td> </tr> <tr> <td>【支援内容】</td> <td> 7月 現地調査 <ul style="list-style-type: none"> ・持続可能な観光に対するアセスメントの実施。 ・地域住民を含むステークホルダーからの聞き取り調査。 8月 専門家による計画案作成支援 <ul style="list-style-type: none"> ・計画に記載すべき留意点の提示。 ・具体的な計画の記載内容の指導。 ・JSTS-Dの指標に合致した内容になっているかの確認 3月 関係者への説明会の実施 </td> </tr> <tr> <td>【期待される効果】</td> <td> ■計画策定にあたり、本支援によって期待される効果等を具体的に記載ください。 </td> </tr> </table>	【日程】	令和7年6月〇日～令和8年3月〇日	【講師・専門家】	〇〇 〇〇	【支援内容】	7月 現地調査 <ul style="list-style-type: none"> ・持続可能な観光に対するアセスメントの実施。 ・地域住民を含むステークホルダーからの聞き取り調査。 8月 専門家による計画案作成支援 <ul style="list-style-type: none"> ・計画に記載すべき留意点の提示。 ・具体的な計画の記載内容の指導。 ・JSTS-Dの指標に合致した内容になっているかの確認 3月 関係者への説明会の実施	【期待される効果】	■計画策定にあたり、本支援によって期待される効果等を具体的に記載ください。
	【日程】	令和7年6月〇日～令和8年3月〇日							
	【講師・専門家】	〇〇 〇〇							
	【支援内容】	7月 現地調査 <ul style="list-style-type: none"> ・持続可能な観光に対するアセスメントの実施。 ・地域住民を含むステークホルダーからの聞き取り調査。 8月 専門家による計画案作成支援 <ul style="list-style-type: none"> ・計画に記載すべき留意点の提示。 ・具体的な計画の記載内容の指導。 ・JSTS-Dの指標に合致した内容になっているかの確認 3月 関係者への説明会の実施							
【期待される効果】	■計画策定にあたり、本支援によって期待される効果等を具体的に記載ください。								
<div style="border: 2px solid red; border-radius: 15px; padding: 5px; display: inline-block;"> 日程等も含めて、詳細に記載ください。別紙で提出でも可。 </div>									
■実施計画と照らし合わせて、必要な経費と明確に判断できるものを補助対象経費とします。									
支援にかかる費用の詳細等 (支援内容との対応が分かるように記載。見積書等添付でも可。)	■実施計画と照らし合わせて、必要な経費と明確に判断できるものを補助対象経費とします。								

別紙4 想定スケジュール

補助対象事業者名 〇〇市

持続可能な観光計画名 〇〇市持続可能な観光振興計画

以下項目別に概ねの着手・調査期間をセル塗りつぶしで着色のうえ、各月の主要な個別作業・イベント名を記載。

	2025年								2026年		
	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
諸準備		事業者選定	同左								
専門家との調整				JSTS-Dに基づくアセスメント実施	アセスメント結果を踏まえた素案の作成	調査結果を踏まえた素案の修正	聞き取り結果を踏まえた公表版の策定	同左	計画の確定		
現地調査			調査項目の策定	調査の実施	調査結果分析						
ワークショップ等開催			ステークホルダーからの聞き取り				素案に対する聞き取り				
関係者調整・説明会											説明会開催
計画の周知・公表											計画の公表
その他 (印刷製本)										策定した計画の印刷製本	

※原則として、補助金交付年度内に、計画策定・公表を行うこと。