

年 月 日

(発注者) \_\_\_\_\_ 殿

住所 (請負者) (印)  
氏名

請 負 代 金 内 訳 書

工事名 \_\_\_\_\_  
 契約年月日 \_\_\_\_\_ 年 月 日から \_\_\_\_\_ 年 月 日まで  
 工事 \_\_\_\_\_

費目	工	種	種	別	細	別	規	格	単	位	員	数	単	価	金	額

(注) 共通仮設費については、内訳として運搬費、準備費、仮設費、事業損失防止施設費、安全費、役務費、技術管理費、営繕費があり、本工事で該当する項目全てについて記入するものとする。

(参考)

(発注者) \_\_\_\_\_ 殿

年 月 日

住所 (請負者) (印)  
氏名

請 負 代 金 内 訳 書

工 事 名

契 約 年 月 日 年 月 日 年 月 日 まで

工 契 約 年 月 日 年 月 日 年 月 日 まで

費 目	工 種	種 別	細 別	規 格	単 位	員 数	単 価	金 額
道路改良					式	1		
	道路土工				式	1		38,161,520
		掘削工			m <sup>3</sup>	35,010		30,353,700
			土砂掘削		m <sup>3</sup>	24,100		12,989,900
			軟岩掘削		m <sup>3</sup>	9,260		11,852,800
			硬岩掘削		m <sup>3</sup>	1,650		5,511,000
		路体盛土工			m <sup>3</sup>	34,730		7,807,820
			流用土路体		m <sup>3</sup>	22,020		4,602,180
			発生土路体		m <sup>3</sup>	10,650		2,641,200
			採取土路体		m <sup>3</sup>	2,060		564,440
	法面工				m <sup>2</sup>	9,150		5,352,750

		植生工				m <sup>2</sup>	9,150		5,352,750
				種子吹付		m <sup>2</sup>	9,150		5,352,750
	舗装工					m <sup>2</sup>	16,770		20,274,930
		アスファルト舗装工				m <sup>2</sup>	16,770		20,274,930
				下層路盤工		m <sup>2</sup>	16,770		20,274,930
		石・ブロック積(張)工				式	1		5,688,580
				ブロック積工		式	1		5,688,580
				コンクリートブロック積み		式	1		5,688,580
	小型水路工					式	1		14,850,150
						m	20		7,393,000
		管(函)渠工				m	20		7,393,000
				管(函)渠型側溝		m	647		7,457,150
		側溝工				m	647		7,457,150
				プレキャストU型側溝		m	647		7,457,150
直接工事費						式	1		84,327,930
		共通仮設費				式	1		12,311,000
				運搬費		式	1		1,982,000
				準備費		式	1		2,005,000
				仮設費		式	1		1,026,000

		事業損失防止施設費				式	1	450,000
		安全費				式	1	1,766,000
		役務費				式	1	636,000
		技術管理費				式	1	1,109,000
		営繕費				式	1	3,337,000
純工事費						式	1	96,638,930
	現場管理費					式	1	12,591,000
工事原価						式	1	109,279,000
	一般管理費等					式	1	12,591,000
工事費計						式	1	121,870,000

(注) 共通仮設費については、内訳として運搬費、準備費、仮設費、事業損失防止施設費、安全費、役務費、技術管理費、営繕費があり、本工事で該当する項目全てについて記入するものとする。