

令和7年7月4日
大臣官房官庁営繕部

令和7年度 工事・建設コンサルタント業務等の発注見通しの公表

官庁営繕部(国土交通本省)の工事及び建設コンサルタント業務等の発注見通しを公表いたします(令和7年7月4日現在)。

国土交通省では、入札・契約手続のより一層の透明性・競争性を確保するため、官庁営繕工事及び業務の発注に先立ち、発注見通しの公表を行っています。

官庁営繕部(国土交通本省)の発注する工事及び建設コンサルタント業務等について、令和7年度7月期以降の見通しを下記のとおり公表します(別添参照)。

なお、これは令和7年7月4日現在の見通しであるため、実際に発注する工事・業務がこの記載と異なる場合、又は掲載されていない工事・業務が発注される場合があります。

記

1. 工事及び業務等の発注予定件数【令和7年度7月期以降】

工事	・・・16件
建設コンサルタント業務等	・・・5件

2. 掲載場所

- ・入札情報サービス(PPI) <https://www.i-ppi.jp>
 - ・国土交通省ホームページ https://www.mlit.go.jp/gobuild/gobuild_tk1_000007.html
- ※国土交通省ホームページにおける発注見通しは、随時更新を行います。

(参考) 発注情報のメール配信について

官庁営繕部では、官庁営繕工事・業務への入札参加を検討される方へ、発注情報のメール配信を行っています。

■登録方法

①又は②にアクセスし、表示に従い登録手続を行ってください。PC、タブレット、スマートフォン、携帯電話いずれの端末からも登録できます。
登録は無料です。

①国土交通省大臣官房官庁営繕部、地方整備局営繕部等のホームページにあるバナー「官庁営繕工事・業務メール配信サービス」

バナーのイメージ→



②ホームページ「https://www.mlit.go.jp/gobuild/gobuild_fr2_000007.html」

■メール配信される発注情報

原則、入札公告日(又は公示日)に、①～③の内容が配信されます。

- ①工事名称又は業務名称
- ②工事種別・工事の等級区分・施工場所又は業務種別
- ③技術資料(工事)又は参加表明書(業務)の提出締切日

なお、正式な内容は入札情報サービス(<https://www.i-ppi.jp>)にてご確認下さい。

<お問合せ先>

大臣官房官庁営繕部整備課特別整備室 企画専門官 田中(内線 23694)
代表:03-5253-8111 直通:03-5253-8243

■ 営繕工事 発注見通し一覧表 (令和7年7月4日付)

※この一覧表は、上記日付現在の営繕工事の発注見通しです。

各工事の詳細については、入札情報サービス工事発注予定情報(PPI)にてご確認ください。→→→→→

凡例: オレンジ色のセルは[公告中]の工事です。

<http://www.i-ppi.jp/Search/Web/Index.htm>

※この一覧は、上記日付現在の情報です。実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、公告開始となっている場合、又はここに掲載されない工事が発注される場合があります。

工事名	工事種別	入札方式	工事場所	工期	工事概要	工事発注規模	入札予定時期	公告手続	申請書提出期限	備考
経済産業省総合庁舎厚生棟改修(25)建築その他工事	建築工事	一般競争入札方式	東京都千代田区霞が関1-3-1	約7ヶ月	経済産業省総合庁舎(S-18/3 延べ約47,000㎡)厚生棟における使用調整及びそれに伴う電気設備、機械設備改修工事	3億4,000万円以上8億1,000万円未満	第3四半期(10月予定)			
財務本省改修(25)エレベーター設備工事	機械設備工事	一般競争入札方式	東京都千代田区霞が関3-1-1	約18ヶ月	財務本省庁舎(SRC-5/1、延べ約56,300㎡)のエレベーター設備(1~3号機)更新	3億4,000万円以上8億1,000万円未満	第2四半期(8月予定)	公告中	R7.7.24	余裕期間制度の活用(フレックス方式)
警察総合庁舎(25)構内整備工事	建築工事	一般競争入札方式	東京都千代田区霞が関2-1-1	約22ヶ月	警察総合庁舎(SRC-8/2、延べ約22,000㎡)の地上部取りこわし、構内整備	15億円以上30億円未満	第3四半期(10月予定)	公告中	R7.7.30	余裕期間制度の活用(発注者指定方式)
中央合同庁舎第4号館改修(25)機械設備その他工事	暖冷房衛生設備工事	一般競争入札方式	東京都千代田区霞が関3-1-1	約36ヶ月	中央合同庁舎第4号館(SRC-12/2、延べ約53,500㎡)の熱源改修及びそれに伴う建築、電気設備改修工事	10億円以上20億円未満	第2四半期(9月予定)	公告中	R7.7.10	余裕期間制度の活用(発注者指定方式)
外務本省改修(25)電気設備その他工事	電気設備工事	一般競争入札方式	東京都千代田区霞が関2-2-1	約48ヶ月	外務本省庁舎(SRC-8/2、延べ約63,100㎡他)のテレビ共聴設備更新、照明器具LED化、国際会議室の映像・音響設備更新及びそれに伴う建築改修工事	10億円以上20億円未満	第3四半期(10月予定)	公告中	R7.7.29	
外務省飯倉別館外1件改修(25)機械設備その他工事	暖冷房衛生設備工事	一般競争入札方式	東京都港区麻布台1-5-3 東京都港区麻布台1-8-18	約15ヶ月	外務省飯倉別館(RC-3/1、延べ約9,600㎡)の空調設備改修、外務省麻布台別館(RC-3/1、延べ約1,600㎡)地下1階の個別空調更新及びそれに伴う建築、電気設備改修工事	2億3,000万円以上3億円未満	第3四半期(10月予定)			
国立国会図書館東京本館改修(25)機械設備その他工事	暖冷房衛生設備工事	一般競争入札方式	東京都千代田区永田町1-10-1	約19ヶ月	国立国会図書館東京本館(SRC-6/1、延べ約53,600㎡)の空調設備及び消火設備改修並びにそれに伴う建築、電気設備改修工事	8億1,000万円以上10億円未満	第3四半期(10月予定)	公告中	R7.8.1	余裕期間制度の活用(任意着手方式)
外務本省改修(25)エレベーター設備工事	機械設備工事	一般競争入札方式	東京都千代田区霞が関2-2-1	約18ヶ月	外務本省庁舎(SRC-8/2、延べ約63,100㎡他)北庁舎のエレベーター設備(1~6号機)更新	8億1,000万円以上15億円未満	第3四半期(11月予定)			余裕期間制度の活用(フレックス方式)
中央合同庁舎第6号館改修(25)エレベーター設備工事	機械設備工事	一般競争入札方式	東京都千代田区霞が関1-1-1	約50ヶ月	中央合同庁舎第6号館A棟(SRC-21/4、延べ約126,200㎡)の一般(5~8号機)及び非常用(19号機)並びに同B棟(S-20/3、延べ約25,300㎡)の非常用(7号機)の各エレベーター設備更新	15億円以上30億円未満	第3四半期(11月予定)			見積活用方式の試行 余裕期間制度の活用(フレックス方式)
特許庁総合庁舎改修(25)建築工事	建築工事	一般競争入札方式	東京都千代田区霞が関3-4-3	約24ヶ月	特許庁総合庁舎(S-16/3、延べ約85,400㎡)の第一食堂及びその他地下階改修における建築改修工事	8億1,000万円以上15億円未満	第3四半期(11月予定)			余裕期間制度の活用(発注者指定方式)
特許庁総合庁舎改修(25)機械設備工事	暖冷房衛生設備工事	一般競争入札方式	東京都千代田区霞が関3-4-3	約24ヶ月	特許庁総合庁舎(S-16/3、延べ約85,400㎡)の第一食堂及びその他地下階改修における機械設備改修工事	10億円以上20億円未満	第3四半期(11月予定)			余裕期間制度の活用(発注者指定方式)

■ 営繕工事 発注見通し一覧表 (令和7年7月4日付)

※この一覧表は、上記日付現在の営繕工事の発注見通しです。

各工事の詳細については、入札情報サービス工事発注予定情報(PPI)にてご確認ください。→→→→→

凡例: オレンジ色のセルは[公告中]の工事です。

<http://www.i-ppi.jp/Search/Web/Index.htm>

※この一覧は、上記日付現在の情報です。実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、公告開始となっている場合、又はここに掲載されない工事が発注される場合があります。

工事名	工事種別	入札方式	工事場所	工期	工事概要	工事発注規模	入札予定時期	公告手続	申請書提出期限	備考
特許庁総合庁舎改修(25)電気設備その他工事	電気設備工事	一般競争入札方式	東京都千代田区霞が関3-4-3	約32ヶ月	特許庁総合庁舎(S-16/3、延べ約85,400㎡)のCVCF更新及びそれに伴う建築、機械設備改修工事、並びに第一食堂及びその他地下階改修における電気設備改修工事	20億円以上	第3四半期(11月予定)			余裕期間制度の活用(発注者指定方式)
中央合同庁舎第3号館改修(25)エレベーター設備工事	機械設備工事	一般競争入札方式	東京都千代田区霞が関2-1-3	約15ヶ月	中央合同庁舎第3号館(SRC-11/2、延べ約70,100㎡)のエレベーター設備(5～6号機)更新	3億4,000万円以上8億1,000万円未満	第3四半期(12月予定)			余裕期間制度の活用(フレックス方式)
中央合同庁舎第5号館改修(25)電気設備その他工事	電気設備工事	一般競争入札方式	東京都千代田区霞が関1-2-2	約34ヶ月	中央合同庁舎第5号館(SRC-26/3、延べ約101,300㎡)の受変電設備更新及びそれに伴う建築、機械設備改修工事	20億円以上	第4四半期(令和8年1月予定)			余裕期間制度の活用(発注者指定方式)
経済産業省総合庁舎本館改修(25)建築その他工事	建築工事	一般競争入札方式	東京都千代田区霞が関1-3-1	約12ヶ月	経済産業省総合庁舎本館(S-18/3 延べ約53,000㎡)の地下書庫内電動棚改修及びそれに伴う電気設備改修工事	3億4,000万円以上8億1,000万円未満	第4四半期(令和8年3月予定)			
中央合同庁舎第3号館耐震改修(25)エレベーター設備工事	機械設備工事	特命随意契約	東京都千代田区霞が関2-1-3	約6ヶ月	中央合同庁舎第3号館(SRC-11/2、延べ約70,100㎡)のエレベーター設備改修(10号機耐震対策等)	3,000万円未満	第2四半期(8月予定)			

■建設コンサルタント業務等 発注見通し一覧表 (令和7年7月4日付)

※この一覧表は、上記日付現在の営繕関係業務の発注見通しです。

各業務の詳細については、入札情報サービス(PPI)にてご確認ください。→→→→→

(<http://www.i-ppi.jp/Search/Web/Index.htm>)

※この一覧は、上記日付現在の情報です。実際に発注する業務がこの掲載と異なる場合、公告開始となっている場合、又はここに掲載されない業務が発注される場合があります。

業務名	入札方式	工事場所	履行期間	業務概要	入札予定時期	公告手続	申請書提出期限	備考
内閣府庁舎別館リニューアル(25)設計業務	一般競争入札方式	—	約15ヶ月	内閣府庁舎別館の入居官署変更に伴うリニューアルに係る建築、電気設備及び機械設備の実施設計等	第2四半期(9月予定)			
九段議員宿舎(仮称)新営(25)設計業務	公募型プロポーザル方式	—	約24ヶ月	九段議員宿舎(仮称)新築の建築、電気設備及び機械設備の基本設計・実施設計等	第3四半期(11月予定)			
【新規】 外務本省(R7)設備改修実施図面作成等業務	指名競争	—	約8ヶ月	外務本省北・中央・南庁舎の空調改修に係る機械設備の実施設計等	第2四半期(8月予定)			
【新規】 経済産業省総合庁舎(R7)設備改修実施図面作成等業務	指名競争	—	約8ヶ月	経済産業省総合庁舎本館の消火設備改修及び空調設備改修に係る機械設備の実施設計等	第2四半期(9月予定)			
中央合同庁舎第3号館(25)改修実施図面作成等業務	随意契約	—	約6ヶ月	中央合同庁舎第3号館の外壁改修に係る修正設計等	第2四半期(8月予定)			