

令和8年10月1日

大臣官房官庁営繕部

令和8年度 工事・建設コンサルタント業務等の発注見通しの公表

官庁営繕部(国土交通本省)の工事及び建設コンサルタント業務等の発注見通しを公表いたします(令和8年10月1日現在)。

国土交通省では、入札・契約手続のより一層の透明性・競争性を確保するため、官庁営繕工事及び業務の発注に先立ち、発注見通しの公表を行っています。

官庁営繕部(国土交通本省)の発注する工事及び建設コンサルタント業務等について、令和8年度10月期以降の見通しを下記のとおり公表します(別添参照)。

なお、これは令和8年10月1日現在の見通しであるため、実際に発注する工事・業務がこの記載と異なる場合、又は掲載されていない工事・業務が発注される場合があります。

記**1. 工事及び業務等の発注予定件数【令和8年度10月期以降】**

工事	・・・ 3件
建設コンサルタント業務等	・・・ 1件

2. 掲載場所

- ・入札情報サービス(PPI) <https://www.i-ppi.jp>
- ・国土交通省ホームページ https://www.mlit.go.jp/gobuild/gobuild_tk1_000007.html

※国土交通省ホームページにおける発注見通しは、随時更新を行います。

(参考) 発注情報のメール配信について

官庁営繕部では、官庁営繕工事・業務への入札参加を検討される方へ、発注情報のメール配信を行っています。

■登録方法

①又は②にアクセスし、表示に従い登録手続を行ってください。PC、タブレット、スマートフォン、携帯電話いずれの端末からも登録できます。

登録は無料です。

- ①国土交通省大臣官房官庁営繕部、地方整備局営繕部等のホームページにあるバナー
「官庁営繕工事・業務メール配信サービス」

バナーのイメージ→



- ②ホームページ「https://www.mlit.go.jp/gobuild/gobuild_fr2_000007.html」

■メール配信される発注情報

原則、入札公告日(又は公示日)に、①～③の内容が配信されます。

- ①工事名称又は業務名称
- ②工事種別・工事の等級区分・施工場所又は業務種別
- ③技術資料(工事)又は参加表明書(業務)の提出締切日

なお、正式な内容は入札情報サービス(<https://www.i-ppi.jp>)にてご確認ください。

<お問合せ先>

大臣官房官庁営繕部整備課特別整備室 企画専門官 七枝

代表:03-5253-8111(内線 23694) 直通:03-5253-8243

■営繕工事 発注見通し一覧表 （令和8年10月1日付）

別添

※この一覧表は、上記日付現在の営繕工事の発注見通しです。
各工事の詳細については、公告時の入札説明書又は入札情報サービス工事発注予定情報(PPI)にてご確認ください。→→→→→
凡例：  オレンジ色のセルは[公告中]の工事です。
 灰色のセルは[申請書受付を終了]した工事です。

<http://www.i-ppi.jp/Search/Web/Index.htm>

※この一覧は、上記日付現在の情報です。 実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、公告開始となっている場合、又はここに掲載されない工事が発注される場合があります。

工事名	工事種別	入札方式	工事場所	工期	工事概要	工事発注規模	入札予定 時期	公告手続	申請書 提出期限	備考
経済産業省総合庁舎厚生棟改修(R8)建築その他工事	建築工事	一般競争入札方式	東京都千代田区霞が関1-3-1	令和9年1月の任意着手期限までに開始して約9ヶ月	経済産業省総合庁舎本館厚生棟(RC-0/2、延べ約8,000㎡)における使用調整及びそれに伴う電気設備、機械設備改修工事	3億4,000万円以上9億円未満	第3四半期 (令和8年12月予定)	公告中	R8.10.19	余裕期間制度の活用(任意着手方式)
衆議院第二別館改修(26)機械設備その他工事	暖冷房衛生設備工事	一般競争入札方式	東京都千代田区永田町1-6-3	令和9年3月以降で令和9年4月までの任意着手期限までに開始して約15ヶ月	衆議院第二別館(SRC-9/3、延べ約36,500㎡)の排水除害設備改修、国会記者事務所(SRC-4/2、延べ約6,900㎡)の自動制御設備改修及びそれらに伴う建築、電気設備改修工事	2億3,000万円以上3億円未満	第3四半期 (令和8年11月予定)	公告中	R8.10.6	余裕期間制度の活用(任意着手方式)
外務省飯倉別館改修(R8)エレベーター設備工事	機械設備工事	随意契約	東京都港区麻布台1-5-3	令和11年3月までのフレックス工期 (始期及び終期を任意に設定可能で、約13ヶ月を想定)	外務省飯倉別館(RC-3/1、延べ約5,700㎡)のエレベーター設備(1号機)更新	7,000万円以上1億円未満	第3四半期 (令和8年10月予定)	—	—	余裕期間制度の活用(フレックス方式)

■建設コンサルタント業務等 発注見通し一覧表（令和8年10月1日付）

別添

※この一覧表は、上記日付現在の営繕関係業務の発注見通しです。
各業務の詳細については、入札情報サービス(PPI)にてご確認ください。→→→→→
凡例：

オレンジ色のセルは[公告中]の業務です。

灰色のセルは[参加表明書等の受付を終了]した業務です。

<http://www.i-ppi.jp/Search/Web/Index.htm>

※この一覧は、上記日付現在の情報です。 実際に発注する業務がこの掲載と異なる場合、公告開始となっている場合、又はここに掲載されない業務が発注される場合があります。

業務名	入札方式	工事場所	履行期間	業務概要	入札予定時期	公告手続	申請書提出期限	備考
【新規】 外務省飯倉別館改修(26)調査業務	一般競争入札方式	—	約4ヶ月	外務省飯倉別館におけるエレベーター設備改修に係る建築基準法等の適合調査	第3四半期以降	—	—	—