
訂正表

資料３　リスク分担表

（訂正前）

国 事

運営リスク 業務中断リスク 国の責めによる営業の中断 ○ △

国の大規模修繕による営業の中断につ
いて、通常想定される期間及び範囲内
で大規模修繕を実施した場合は事業者
の負担とする。

↓

（訂正後）

国 事

運営リスク 業務中断リスク 国の責めによる営業の中断 ○ △

国の大規模修繕による営業の中断につ
いて、長期の営業の中断が生じた場合
は、国と事業者で協議を行い、事業期
間を延長する場合がある。

リスク分類・種類 リ　ス　ク　の　内　容
負担者

備考

リスク分類・種類 リ　ス　ク　の　内　容
負担者

備考


