御 見 積 書

 令 和
 年
 月
 日

 見積番号
 第 K 号

金 105,542,880円也

但. し、 八丁堀高架橋基礎杭工事 (事業の種類:鉄道又は軌道新設事業)

内 訳 工事費A100,000,000円 (工事内訳書による)法定福利費E3,416,880円 (法定福利費計算書による)マネージメントフィー等M640,000円 (マネジメントフィー等計算書による)安全衛生経費S1,486,000円 (安全衛生経費計算書による)計B = A+E+M+S= 105.542.880

拝啓 毎度格別のお引き立を賜り有難く存じ上げます。先般 御照会頂きました物件に対し 下記の通り御見積申しあげますので、何卒ご用命頂きますようお願い申し上げます。

工事内容: オールケーシング杭工事

工 事 期 間 : 着工より80日間(稼働日)(2セット・通常施工)

工 事 場 所 : 埼玉県久喜市東町

御支払条件: お打ち合わせの上

見積書有効期限 : 3ヶ月間

- ★ 法定福利費の事業主負担分を計上しております。
- ★ マネジメントフィー等(職長手当等)を計上しております。
- ★ 安全衛生対策項目の確認表に基づいた安全衛生経費を計上しております。
- ★ 消費税は含んでおりませんので別途計上願います。

株式会社AB建設株式会社 御中

〒103-4444 東京都中央区八丁堀1-1-1

 日本基礎株式会社

 取締役社長日本太郎

TEL (03) 5555-2222 FAX (03) 5555-3333

| 安全衛生経費の計算 | | | | | | | | |
|-----------|----------|-----------------------------------|----------------|----|---------------|----------|---------|-------------------------|
| 整理 | 又分 | 対 策 項 目 | | 旦別 | 単位 | 粉旱 | 単価 | 金額 |
| | | | 注文者 | 下請 | 平四 | 双里 | | |
| 管 | 安 | 工事現場管理 | 0 | | _ | | 0 | C |
| 理 | 全 | リスクアセスメントの実施及びその結果に | | 0 | 式 | 1 | 156,000 | 156,000 |
| 体 | 衛 | 基づくリスク低減処置の実施 | |) | 1 | ı | 130,000 | 130,000 |
| 制 | 生 | 安全衛生協議会の設置 | 0 | | _ | | 0 | C |
| | | 固定足場の組立てと解体 | 0 | | _ | | 0 | C |
| す | 労 | 固定足場以外の作業床の組立てと解体 | | 0 | 式 | 1 | 85,000 | 85,000 |
| る | 働 | 昇降設備の設置と撤去 | | 0 | 式 | 1 | 50,000 | 50,000 |
| た | 者 | 保護具・墜落制止用器具の着用 | | 0 | 式 | 1 | 128,000 | 128,000 |
| め | の | ロープ高所作業における危険の防止 | _ | _ | _ | _ | 0 | (|
| の | 危 | 飛来崩壊災害による危険の防止 | 0 | | _ | _ | 0 | (|
| 措 | 険 | 墜落等による危険の防止 | | | | | | |
| 置 | 又 | 手すり、幅木等 | | 0 | 式 | 1 | 74,000 | 74,000 |
| | は | 開口部養生 | | 0 | 式 | 1 | 150,000 | 150,000 |
| | 健 | 落下防護ネット・小幅ネット | | 0 | 式 | 1 | 113,000 | 113,000 |
| | | 揚重用吊具 | | 0 | 式 | 1 | 230,000 | 230,000 |
| | 障 | 警報設備 | 0 | | _ | _ | 0 | C |
| | 害 | 避難用設備 | 0 | | _ | _ | 0 | C |
| | を | 火災防止 | | 0 | 式 | 1 | 30,000 | 30,000 |
| | 防 | 危険物の対処(立ち入り禁止措置) | 0 | 0 | 式 | 1 | 50,000 | 50,000 |
| | 止 | | | | | | | · |
| | | | | | | | | |
| 有 | 機 | 調査の実施(埋設物調査・試掘等) | 0 | | _ | _ | 0 | 0 |
| | 械 | 安全点検の実施 | Ō | 0 | 式 | 1 | 100,000 | 100,000 |
| | 並 | 機械等の危険防止 | | Ö | 式 | 1 | 130,000 | 130,000 |
| | び | 監視連絡等に要する対策 | 0 | | | _ | 0 | 0 |
| | に | 倉庫、材料保管等 | Ō | | _ | | 0 | 0 |
| | 危 | 粉じん障害防止 | Ō | | _ | _ | 0 | 0 |
| - | | 特定化学物質障害予防 | | 0 | 式 | 1 | 90,000 | 90,000 |
| | | 酸素欠乏症等防止 | | Ö | 式 | 1 | 30,000 | 30,000 |
| | 及 | 重機械転倒防止対策 | 0 | | _ | _ | , O | O |
| | び | | | | | | | |
| る就 | | 安全衛生教育 | | | | | | |
| 措 業 | | 作業内容変更時の教育 | 1 | 0 | 式 | 1 | 30,000 | 30,000 |
| 置に | | 新規入場者教育 | | Ö | 式 | 1 | 20,000 | 20,000 |
| _ · | | 送り出し教育 | t | Ö | 式 | 1 | 20,000 | 20,000 |
| | 健 | 作業環境の測定 | 1 | | | | , | · |
| | 康 | 測定機器の用意 | 0 | | _ | _ | 0 | 0 |
| | の | 測定環境の設定 | Ŏ | | | | 0 | 0 |
| | | 作業環境の構築 | Ŏ | | _ | _ | 0 | 0 |
| | 持 | 換気設備 | Ŏ | | _ | _ | 0 | 0 |
| | 増 | 空調設備・空気清浄設備 | Ŏ | | _ | _ | 0 | C |
| | 進 | 照明器具 | Ŏ | | _ | _ | 0 | C |
| | <i>~</i> | 電気設備 | ŏ | | _ | _ | 0 | 0 |
| | 為 | 給排水設備 | Ö | | _ | | 0 | C |
| | の | 休憩所 | 0 | | | | 0 | (|
| | | 職場生活支援施設(トイレ、洗面所等) | 0 | | _ | | 0 | (|
| | | 熱中症対策 | 0 | | _ | | 0 | (|
| 措 | _ | 応急処置·緊急時対応 | 0 | | | | 0 | (|
| | 快 | <u>心思及置・</u> 楽思時列心 その他の疾病・衛生対策 | 0 | | _ | | 0 | (|
| 旦 | I/\ | CV/ICV/大州 用工/J 水 | | | <u> </u> | <u> </u> | 計 | 1,486,000 |
| | | | | | | | ĒΙ | JUU,UO P , I |

| 整理区分 対策項目 分担別 (大名) 単位 数量 単価 金 額 そのの 交通規制に要する対策(例配い等) (地位、変化質言と要する対策(例配い等) (地位、変化質言と要する対策(例配い等) (地位、変化質言と要する対策(例配い等) (地位、定性、定性、定性、定性、定性、定性、定性、定性、定性、定性、定性、定性、定性、 | <u> </u> | 女全衛生 | | | No2 | | | | |
|--|----------|------------------|--|---|----------|--|-----------|--|----------|
| 注文者下版 字以 教皇 字以 教皇 字 図 | | ±1 /// += □ | | ┃ 分担別 ┃ <u>ω </u> | | ᄣ | 24 JT | | かエ |
| を全意識・注意喚起 | 整理区分 | 対 束 埧 日 | 注文去 | 下詰 | 単位 | 釵重 | 単 価 | 金 | 谼 |
| の 交通規制に要する対策 | 7 | 力人充識 冷充设力 | | 1 117 | | | | ├── | |
| 他 公衆災害に妻する対策(仮囲い等) 〇 一 一 0 0 0 通加項目(当該工事で確認が必要な項目) | そ | 安全意識•汪恴喫起 | | | | | | | 0 |
| 他 公衆災害に妻する対策(仮囲い等) 〇 一 一 0 0 0 通加項目(当該工事で確認が必要な項目) | の | 交通規制に要する対策 | 0 | | l — | l — | 0 | | 0 |
| 道加項目(当該工事で確認が必要な項目) | | 小衆災害に要する対策(仮囲い笑) | | | | | | | 0 |
| | | ム水火台に安する外水(灰西い寺/ | \vdash | | - | | U | ├ | |
| | 追加項目(: | 当該工事で確認が必要な項目) | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | † | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 計 0 合計 1,486,000 | | | | | | | | | |
| 計 0 合計 1,486,000 | | | | | | | | | |
| 計 0 合計 1,486,000 | | | - | | | | | | |
| 計 0 合計 1,486,000 | | | | | | | | | |
| 計 0 合計 1,486,000 | | | | | | | | | |
| 計 0 合計 1,486,000 | | | | | | | | | |
| | | | 1 | | | | | | |
| 計 0 | | | | | | | | | |
| 計 0 | | | <u></u> | | <u> </u> | <u> </u> | | <u></u> | |
| 計 0 合計 1,486,000 | | | | | | | | | |
| 計 0 合計 1,486,000 | | | | | | | | t | |
| 計 0 合計 1,486,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 計 0 合計 1,486,000 | | | | | | I | | I | |
| 計 0 | | | | | | | | | |
| 計 0 合計 1.486,000 | | | | | | | | | |
| 計 0 合計 1.486,000 | | | | | | | | | |
| 計 0 合計 1,486,000 | | | | | | | | | |
| 計 0 合計 1,486,000 | | | | | | | | | |
| 計 0 合計 1,486,000 | | | | | | | | | |
| 計 0 合計 1,486,000 | | | | | | | | | |
| 計 0 合計 1,486,000 | | | | | | | | | |
| 計 0 | | | | | | | | | |
| 計 0 | | | | | | | | | |
| 計 0 | | | | | | | | | |
| 計 0 | | | | | | | | | |
| 計 0 合計 1,486,000 | | | | | | | | | |
| 計 0 合計 1,486,000 | | | | | | | | | |
| 計 合計 1,486,000 | | | | | | | | | |
| 計 0 合計 1,486,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 計 合計 1,486,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 計 0 合計 1,486,000 | | | 1 | | | | | | |
| 計 0 合計 1,486,000 | | | ! | ļ | | — | | — | |
| 計 0 合計 1,486,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | I | | I | |
| | | | | | | | | | |
| 計 0 合計 1,486,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | 1 | | | | | 1 | |
| | | | 1 | | | | | ├── | |
| | | | | | | | | Ь—— | |
| | | | | L | L | | <u></u> | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | ! | | | — | | — | |
| | | | | | | | | | |
| 計 0 合計 1,486,000 | | | | | | | | | |
| 計 0 合計 1,486,000 | | | 1 | | | | | t e | |
| 計 0 合計 1,486,000 | | | | | | | =1 | | |
| <u> </u> | | | | | | | 計 | | 0 |
| | | | | | | | <u>合計</u> | 1 | ,486,000 |